

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных (демонтажных) работ, технического обслуживания и ремонтных оборудования (услуг),
применимого на производственных АО «СНХЗ»

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству изопрена и
синтетических каучуков АО «СНХЗ»
 /Д.А. Жаворонков /

« 02 » 02 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор АО «СНХЗ»
 /О.К. Шурупов /

« 20 » 02 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УРКС АО «СНХЗ»
 /А.В. Асадуллин /

« 04 » 04 2024 г.

Требование к описанию

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
1	Наименование работ (услуг)	Выполнение комплекса работ (услуг) - строительно-монтажные работы в цехах АО «СНХЗ»/АО «СНХЗ»
2	Месторасположен не объекта	Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.10 АО «СНХЗ» Производство нефтехимической продукции Производство сополимерных каучуков Производство изопрена Производство синтетических каучуков
3	Основание для выполнения работ (услуг)	Смета Фонда Развития на 2024 г АО «СНХЗ»
4	Вид работ (услуг)	1. Выполнение работ: Замена насоса № 142/10, цех И-5В, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none">• Проект № 19597-АС• Локальный сметный расчет № 319-22 (2 545,36) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 31.03.2024г 2. Выполнение работ: Замена насоса № 142/10, цех И-5В, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none">• Проект № 19597-ТХ• Локальный сметный расчет № 389-21 (5 394,63) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 31.03.2024г 3. Выполнение работ: Замена насоса №19/2, ПМЦК, АО «СНХЗ»

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19611-ТХ • Локальный сметный расчет № 280-22 (18 307,8) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Выполнение работ: Замена газоанализатора содержания кислорода в водороде после аппарата №37, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19555-ТХ • Локальный сметный расчет № 282-22 (10 349,17) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Выполнение работ: Устройство резервного трубопровода углеводородной шихты от насосов №263-1-4 в холодильники №88-1-4, цех И-5П, АО «СНХЗ» • Проект № 19765-АС • Локальный сметный расчет № 10-23 (15 752,85) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Выполнение работ: Устройство резервного трубопровода углеводородной шихты от насосов №263-1-4 в холодильники №88-1-4, цех И-5П, АО «СНХЗ» • Проект № 19765-ТХ • Локальный сметный расчет № 311-22 (89 868,65) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 7. Выполнение работ: Установка насоса №702/2, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19779-ТХ • Локальный сметный расчет № 181-22 (30 542,5) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 8. Выполнение работ: Установка насоса №702/2, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19779-АС • Локальный сметный расчет № 287-22 (1 335,11) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<p>9. Выполнение работ: Установка массовых расходомеров EndressHauser PROMASS 831 DN15 на подаче стабилизатора п. 8264/2, цех И-5П, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 16959-ТХ • Локальный сметный расчет № выписка 400-15 (11 152,01) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<p>10. Выполнение работ: Установка массовых расходомеров EndressHauser PROMASS 831 DN15 на подаче стабилизатора п. 8264/2, цех И-5П, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 16959-АС • Локальный сметный расчет № 21-13 (2 481,65) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<p>11. Выполнение работ: Замена насосов №22/1, цех И-3, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19690-ТХ • Локальный сметный расчет № 168-22 (123 151,18) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024г 	
	<p>12. Выполнение работ: Замена насосов №22/1, цех И-3, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19690-АС • Локальный сметный расчет № 25-23 (5 873,44) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024г 	
	<p>13. Выполнение работ: Устранение тупикового участка из Д-1 в И-4, цех И-4, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19816-ТХ • Локальный сметный расчет № 279-22 (1 885,65) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.03.2024г 	
	<p>14. Выполнение работ: Устранение тупикового участка из Д-1 в И-4, цех И-4, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19816-АС • Локальный сметный расчет № 303-22 (3 154,04) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.03.2024г 	
	<p>15. Выполнение работ: Перевод отдувок с цеха И-4 в цех И-3, цех И-4, АО «СНХЗ»</p>	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19837-ТХ • Локальный сметный расчет № 38-23 (125 960,5) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 16. Выполнение работ: Перевод отдувок с цеха И-4 в цех И-3, цех И-4, АО «СНХЗ» • Проект № 19837-АС • Локальный сметный расчет № 37-23 (187,27) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 17. Выполнение работ: Вынос кабеля от подстанции Д-21 из земли на эстакаду, цех ЦС№2, АО «СНХЗ» • Проект № 19102-АС • Локальный сметный расчет № 191-22 (44 710,88) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 18. Выполнение работ: Установка двойных торцевых уплотнений на насосах № 193_1, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19769-АС • Локальный сметный расчет № 302-22 (305,56) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 19. Выполнение работ: Установка двойных торцевых уплотнений на насосах № 193_1, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19769-ТХ • Локальный сметный расчет № 285-22 (27 515,39) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 20. Выполнение работ: Замена насоса поз. 214/3, цех И-3, АО «СНХЗ» • Проект № 19412-ТХ • Локальный сметный расчет № 158-23 (17 867,24) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 21. Выполнение работ: Замена насоса поз. 214/3, цех И-3, АО «СНХЗ» • Проект № 19412-АС • Локальный сметный расчет № 159-23 (2 943,57) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<p>22. Выполнение работ: Установка массового расходомера на трубопроводе абгаза из Е-108 в Е-74 отд. № 1, цех И-3, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19718-АС • Локальный сметный расчет № 149-23 (140,23) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<p>23. Выполнение работ: Установка массового расходомера на трубопроводе абгаза из Е-108 в Е-74 отд. № 1, цех И-3, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19718-ТХ • Локальный сметный расчет № 149-23 (14 886,12) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<p>24. Выполнение работ: Установка массовых расходомеров на трубопроводе откачки изопентан-изоамиленовой фракции от Н-41х в отд.И-9; от Н-221/4,5 в отд. И-14, цех И-3, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19707-АС • Локальный сметный расчет № 153-23 (90,5) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<p>25. Выполнение работ: Установка массовых расходомеров на трубопроводе откачки изопентан-изоамиленовой фракции от Н-41х в отд.И-9; от Н-221/4,5 в отд. И-14, цех И-3, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19707-ТХ • Локальный сметный расчет № 154-23 (6 395,52) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<p>26. Выполнение работ: Установка массовых расходомеров на трубопроводе откачки изопентан-изоамиленовой фракции от Н-41х в отд.И-9; от Н-221/4,5 в отд. И-14, цех И-3, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19708-АС • Локальный сметный расчет № 151-23 (269,17) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<p>27. Выполнение работ: Установка массовых расходомеров на трубопроводе откачки изопентан-изоамиленовой фракции от Н-41х в отд.И-9; от Н-221/4,5 в отд. И-14, цех И-3, АО «СНХЗ»</p>	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19708-ТХ • Локальный сметный расчет № 152-23 (6 957,15) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 28. Выполнение работ: Замена насоса поз. 215/2, цех И-3, АО «СНХЗ» • Проект № 20019-АС • Локальный сметный расчет № 255-23 (22 297,63) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 29. Выполнение работ: Замена насоса поз. 215/2, цех И-3, АО «СНХЗ» • Проект № 20019-ТХ • Локальный сметный расчет № 256-23 (78 356,95) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 30. Выполнение работ: Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3, цех И-4, АО «СНХЗ» • Проект № 19705-АС • Локальный сметный расчет № 157-22 (404,91) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 31. Выполнение работ: Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3, цех И-4, АО «СНХЗ» • Проект № 19705-ТХ • Локальный сметный расчет № 156-22 (16 144,19) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 32. Выполнение работ: Замена насоса поз. 456/1, цех И-4, АО «СНХЗ» • Проект № 19480-АС • Локальный сметный расчет № 329-22 (650,08) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 33. Выполнение работ: Замена насоса поз. 456/1, цех И-4, АО «СНХЗ» • Проект № 19480-ТХ 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none">• Локальный сметный расчет № 330-22 (16 605,00) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none">• Срок выполнения работ: 30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none">• Проект № 19792-АС• Локальный сметный расчет № 191-23 (262,25) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none">• Проект № 19792-ТХ• Локальный сметный расчет № 194-23 (5 725,32) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none">• Проект № 20035-АС• Локальный сметный расчет № 286-23 (1 375,86) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none">• Проект № 20035-ТХ• Локальный сметный расчет № 219-23 (21 172,73) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none">• Проект № 19773-АС• Локальный сметный расчет № 220-23 (17 752,91) – цена в базисном уровне цен 2001г• Срок выполнения работ: 30.06.2024	
	<ul style="list-style-type: none">• Срок выполнения работ: 30.06.2024	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19773-НВ • Локальный сметный расчет № 221-23 (19 418,28) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 40. Выполнение работ: Устройство трубопроводов для возможности освобождения оборудования НУ № 1, 2 от углеводородов, цех И-3, АО «СНХЗ» • Проект № 20011-АС • Локальный сметный расчет № 285-23 (4 892,05) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.04.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 41. Выполнение работ: Устройство трубопроводов для возможности освобождения оборудования НУ № 1, 2 от углеводородов, цех И-3, АО «СНХЗ» • Проект № 20011-ТХ • Локальный сметный расчет № 260-23 (86 440,94) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.04.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 42. Выполнение работ: Маршевые лестницы между площадками колонны №450-1, цех И-4, АО «СНХЗ» • Проект № 19470-АС • Локальный сметный расчет № 85-21 (41 681,94) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 43. Выполнение работ: Установка двойных торловых уплотнений на насосах №78-1, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19772-АС • Локальный сметный расчет № 127-23 (249,73) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 44. Выполнение работ: Установка двойных торловых уплотнений на насосах №78-1, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19772-ТХ • Локальный сметный расчет № 136-23 (27 205,27) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	<ul style="list-style-type: none"> 45. Выполнение работ: Установка повысительного насоса № 1 на хозяйственно-противопожарном трубопроводе, цех И-7-10, АО «СНХЗ»

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 20028-АС • Локальный сметный расчет № 331-23 (1 615,49) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 46. Выполнение работ: Установка двойных торцовых уплотнений на насосах №74.1, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 18416-АС • Локальный сметный расчет № 490-17 (145,04) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 47. Выполнение работ: Установка двойных торцовых уплотнений на насосах №74.1, цех И-7-10, АО «СНХЗ» • Проект № 18416-ТХ • Локальный сметный расчет № 491-17 (69 591,63) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 48. Выполнение работ: Расширение дороги въезда и выезда на пункт налива автоцистерн, ЦС№2, АО «СНХЗ» • Проект № 19453-АС • Локальный сметный расчет № 34-23 (36 382,69) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 49. Выполнение работ: Устройство трубопровода углеводородов С5 из цеха И-3 в емкости №13-1,2, ЦС№2, АО «СНХЗ» • Проект № 20037-АС • Локальный сметный расчет № 320-23 (107,68) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.04.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 50. Выполнение работ: Устройство трубопровода углеводородов С5 из цеха И-3 в емкости №13-1,2, ЦС№2, АО «СНХЗ» • Проект № 20037-ТХ • Локальный сметный расчет № 321-23 (3 713,39) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.04.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 51. Выполнение работ: Переобвязка реактора №19/4 каскада №2, цех ТИВА, АО «СНХЗ» • Проект № 19898-ТХ • Локальный сметный расчет № 202-23 (24 557) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.12.2024 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	52. Выполнение работ: Установка дополнительного прибора уровня раздела фаз на емкости № 260, цех И-5П, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19758-ТХ • Локальный сметный расчет № 217-23 (7 608,98) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	53. Выполнение работ: Замена насоса 732-1, цех И-5В, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19688-ТХ • Локальный сметный расчет № 324-23 (15 500,71) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	54. Выполнение работ: Замена насоса 732-1, цех И-5В, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19688-АС • Локальный сметный расчет № 323-23 (4 853,16) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	55. Выполнение работ: Замена насосов № 532_1, цех И-5В, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 20020-АС • Локальный сметный расчет № 332-23 (14 047,52) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	56. Выполнение работ: Перепланировка помещений, цех водоснабжения, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19250-АС • Локальный сметный расчет № 213-23 (14 976,77) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.12.2024
	57. Выполнение работ: Устройство сухотруба для подачи хозяйственно-противопожарной воды, отд. Ж-21, цех ОТК АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19692-ПТ • Локальный сметный расчет № 254-23 (5 505,34) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.12.2024

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	58. Выполнение работ: Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 6-1, цех ЦС№2 «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19905-АС • Локальный сметный расчет № 117-23 (1 220,72) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	59. Выполнение работ: Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 3-1, цех ЦС№2 «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19906-АС • Локальный сметный расчет № 119-23 (1 173,61) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	60. Выполнение работ: Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 3-1, цех ЦС№2 «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19906-ТХ • Локальный сметный расчет № 120-23 (35 975,11) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	61. Выполнение работ: Оснащение дополнительным приборам уровня колонны 101/2 для разделения систем регулирования и ПАЗ, цех И-5П «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19569-ТХ • Локальный сметный расчет № 170-22 (18 621,51) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024
	62. Выполнение работ: Замена и монтаж насоса поз. 33/1, цех Н-1-1а-12, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11761-ТХ • Локальный сметный расчет № 28-23 (2 477,17) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г
	63. Выполнение работ: Замена приборов регулирования расхода шихты и водорода в реактор поз. 3306/2 узла гидрогенолиза ОМ, цех Н-13-14, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11762-ТХ • Локальный сметный расчет № 29-23 (7 033,62) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024
	64. Выполнение работ: Замена насоса поз. 8-1, цех Н-1-1а-12, АО «СНХЗ»	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11806-ТХ • Локальный сметный расчет № 328-22 (3 945,51) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 65. Выполнение работ: Установка вакуумного насоса ДВУР-450 поз. 959-2, цех Н-13-14, АО «СНХЗ» • Проект № 11841-АС • Локальный сметный расчет № 111-23 (6 021,86) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 66. Выполнение работ: Установка вакуумного насоса ДВУР-450 поз. 959-2, цех Н-13-14, АО «СНХЗ» • Проект № 11841-ТХ • Локальный сметный расчет № 112-23 (32 412,74) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 67. Выполнение работ: Монтаж обслуживающей площадки для залива фенола в танк-контейнер в районе емкостей поз. 1/1, 1/2, 1/3, цех Н-1-1а, АО «СНХЗ» • Проект № 11723-АС • Локальный сметный расчет № 317-22 (49 639,1) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 68. Выполнение работ: Расширение существующего ограждения метанольной площадки насосов поз. 12/1,2, цех Н-1-1а, АО «СНХЗ» • Проект № 11714-АС • Локальный сметный расчет № 284-22 (6 972,78) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 69. Выполнение работ: Замена насосов №13/1,2, цех Ж-7, АО «СНХЗ» • Проект № 19687-ТХ • Локальный сметный расчет № 196-23 (13 684,64) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 70. Выполнение работ: Замена насосов №13/1,2, цех Ж-7, АО «СНХЗ» • Проект № 19687-АС 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Локальный сметный расчет № 193-23 (12 817,29) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 71. Выполнение работ: Замена и монтаж насоса поз. 33/1, цех Н-1-1а-12, АО «СНХЗ» • Проект № 11761-АС • Локальный сметный расчет № 316-22 (638,34) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 72. Выполнение работ: Изменение кабельных трасс на наружной установке отделения Д-8, цех Д-4-8-10, АО «СНХЗ» • Проект № 19728-АС • Локальный сметный расчет № 122-23 (17 301,97) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.08.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 73. Выполнение работ: Замена насоса поз. 8-1, Замена насоса поз.8/1, цех Н-1-1а-12, АО «СНХЗ» • Проект № 11806-АС • Локальный сметный расчет № 320-22 (69,99) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 74. Выполнение работ: Замена массового расходомера на трубопроводе 2-ТБ-п-К от насосов поз. 921/1,2 в колонну поз. 930, цех Н-13-14, АО «СНХЗ» • Проект № 11739-ТХ • Локальный сметный расчет № 79-23 (3 955,83) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 75. Выполнение работ: Устройство трубопроводов для подключения пожарных автоцистерн, цех складской отд.И-6_3, Складской цех, АО «СНХЗ» • Проект № 19954-АС • Локальный сметный расчет № 132-23 (4 071,05) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г 	
	<ul style="list-style-type: none"> 76. Выполнение работ: Устройство трубопроводов для подключения пожарных автоцистерн, цех складской отд.И-6_3, Складской цех, АО «СНХЗ» • Проект № 19954-ПТ 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
		<ul style="list-style-type: none"> • Локальный сметный расчет № 133-23 (6 249,22) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г
	77. Выполнение работ: Установка коалесцирующих фильтров на трубопроводе всасывания компрессора контейнерного типа "Aegzen VMY 436 Y", цех Д-5-6, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19126-ТХ • Локальный сметный расчет № 237-19 (6 318,72) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г
	78. Выполнение работ: Установка коалесцирующих фильтров на трубопроводе всасывания компрессора контейнерного типа "Aegzen VMY 436 Y", цех Д-5-6, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19126-АС • Локальный сметный расчет № 317-23 (8 489,81) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.06.2024г
	79. Выполнение работ: Замена насосов № 57_1,2, цех Е-1-9, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 20038-ТХ • Локальный сметный расчет № 263-23 (36 074,83) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.08.2024
	80. Выполнение работ: Замена насосов № 57_1,2, цех Е-1-9, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 20038-АС • Локальный сметный расчет № 290-23 (3 608,62) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.08.2024
	81. Выполнение работ: Переобвязка теплообменника № 36_1, цех Д-4-8-10, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19939-АС • Локальный сметный расчет № 309-23 (2 109,63) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.08.2024
	82. Выполнение работ: Переобвязка теплообменника № 36_1, цех Д-4-8-10, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19939-ТХ • Локальный сметный расчет № 135-23 (36 298,09) – цена в базисном уровне цен 2001г

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Срок выполнения работ: 31.08.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 83. Выполнение работ: Устройство перемильчики между трубопроводами масла из ЖД цистерн в цех Е-2, ЦС№1, АО «СНХЗ» • Проект № 19946-АС • Локальный сметный расчет № 130-23 (4 673,37) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.10.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 84. Выполнение работ: Устройство перемильчики между трубопроводами масла из ЖД цистерн в цех Е-2, ЦС№1, АО «СНХЗ» • Проект № 19946-ТХ • Локальный сметный расчет № 131-23 (15 206,61) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.10.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 85. Выполнение работ: Замена насоса поз. 23/2, Н-1-1а-12, АО «СНХЗ» • Проект № 11823-АС • Локальный сметный расчет № 188-23 (408,26) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.10.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 86. Выполнение работ: Замена насоса поз. 23/2, Н-1-1а-12, АО «СНХЗ» • Проект № 11823-ТХ • Локальный сметный расчет № 189-23 (13 457,87) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.11.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 87. Выполнение работ: Монтаж трубопровода слива тетрамеров пропилена в емкость поз. 243, Н-1-1а-12, АО «СНХЗ» • Проект № 11771-АС • Локальный сметный расчет № 232-22 (168,09) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 88. Выполнение работ: Монтаж трубопровода слива тетрамеров пропилена в емкость поз. 243, Н-1-1а-12, АО «СНХЗ» • Проект № 11771-ТХ • Локальный сметный расчет № 91-23 (6 605,12) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<p>89. Выполнение работ: Монтаж трубопровода подачи реакционной массы в К-690 через теплообменник поз. 612а, Н-2-3-7, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11796-ТХ • Локальный сметный расчет № 89-23 (3 022,58) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>90. Выполнение работ: Монтаж трубопровода подачи реакционной массы в К-690 через теплообменник поз. 612а, Н-2-3-7, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11796АС • Локальный сметный расчет № 316-23 (57,44) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>91. Выполнение работ: Монтаж трубопровода пара 3 кгс-см² в аппарат поз.691, Н-2-3-7, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11813-АС • Локальный сметный расчет № 184-23 (327,85) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>92. Выполнение работ: Монтаж трубопровода пара 3 кгс-см² в аппарат поз.691, Н-2-3-7, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11813-ТХ • Локальный сметный расчет № 185-23 (7 865,35) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>93. Выполнение работ: Монтаж обвязки резервного теплообменника поз. 615, Н-2-3-7, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11795-АС • Локальный сметный расчет № 310-23 (2 878,49) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.10.2024 	
	<p>94. Выполнение работ: Монтаж обвязки резервного теплообменника поз. 615, Н-2-3-7, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11795-ТХ • Локальный сметный расчет № 90-23 (42 094,99) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.10.2024 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	95. Выполнение работ: Площадка для слива ортофосфорной кислоты в емкость поз. 27/2, Н-2-3-7, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11716-АС • Локальный сметный расчет № 180-23 (6 489,06) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.05.2024
	96. Выполнение работ: Монтажно-технологическая схема приема Augas 100LL из отд. ЖБ-2 в емкость поз.68 отд. №2 (Н-12), Н-2-3-7, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11856-АС • Локальный сметный расчет № 330-23 (659,16) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.10.2024
	97. Выполнение работ: Монтажно-технологическая схема приема Augas 100LL из отд. ЖБ-2 в емкость поз.68 отд. №2 (Н-12), Н-2-3-7, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11856-ТХ • Локальный сметный расчет №223-23 (15 182,98) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.10.2024
	98. Выполнение работ: Замена приборов регулирования расхода шихты, Н-13-14, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11691-ТХ • Локальный сметный расчет №208-21 (6 680,11) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024
	99. Выполнение работ: Монтаж регулирующего клапана на трубопроводе циркуляции водного раствора), Н-13-14, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11859-АС • Локальный сметный расчет № 241-23 (718,19) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024
	100. Выполнение работ: Монтаж регулирующего клапана на трубопроводе циркуляции водного раствора), Н-13-14, АО «СНХЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11859-ТХ • Локальный сметный расчет № 233-23 (11 118,51) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<p>101. Выполнение работ: Обогрев емкости поз. 586 паром вторичного вскипания из емкости поз. 743, Н-13-14, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11848-АС • Локальный сметный расчет № 242-23 (926,73) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>102. Выполнение работ: Обогрев емкости поз. 586 паром вторичного вскипания из емкости поз. 743, Н-13-14, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11848-ТХ • Локальный сметный расчет № 240-23 (21 252,29) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>103. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 17, Н-4-5, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11834-АС • Локальный сметный расчет № 315-23 (1 872,49) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>104. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 17, Н-4-5, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11834-ТХ • Локальный сметный расчет № 84-23 (12 501,69) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>105. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 226, Н-4-5, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11835-АС • Локальный сметный расчет № 325-23 (132,38) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<p>106. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 226, Н-4-5, АО «СНХЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11835-ТХ • Локальный сметный расчет № 85-23 (11 509,26) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> 107. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 5136, Н-4-5, АО «СНХЗ» • Проект № 11837-АС • Локальный сметный расчет № 326-23 (1 683,05) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 108. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 5136, Н-4-5, АО «СНХЗ» • Проект № 11837-ТХ • Локальный сметный расчет № 88-23 (17 483,11) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 109. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 427, Н-4-5, АО «СНХЗ» • Проект № 11861-АС • Локальный сметный расчет № 313-23 (10 999,78) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 110. Выполнение работ: Замена теплообменника поз. 427, Н-4-5, АО «СНХЗ» • Проект № 11861-ТХ • Локальный сметный расчет № 314-23 (10 288,79) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 111. Выполнение работ: Монтаж предохранительных клапанов на насосах поз. 168-1,2,3, Н-4-5, АО «СНХЗ» • Проект № 11853-ТХ • Локальный сметный расчет № 195-23 (5 031,17) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 112. Выполнение работ: Устройство кабельных конструкций с восточной стороны здания Ж-12, ЦЗЛ, АО «СНХЗ» • Проект № 19945-АС • Локальный сметный расчет № 126-23 (61 920,21) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.08.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 113. Выполнение работ: Устройство молниезащиты, СЦ, АО «СНХЗ» • Проект № 19972-АС • Локальный сметный расчет № 230-23 (12 085,58) – цена в базисном уровне цен 2001г 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	<ul style="list-style-type: none"> • Срок выполнения работ: 30.11.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 114. Выполнение работ: Установка приборов уровня на сепараторах № 50_1,2, цех Д-5-6, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19933-ТХ • Локальный сметный расчет № 307-23 (11 839,74) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 31.08.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 115. Выполнение работ: Обязвка ёмкости поз. 42 для приема БСГ из ЖДЦ с посл.подачей в Ж-6-2 цеха Н-2-3-7, цех Н-1-а-12, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11724-ТХ • Локальный сметный расчет № 58-23 (78 289,38) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.05.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 116. Выполнение работ: Обязвка ёмкости поз. 42 для приема БСГ из ЖДЦ с посл.подачей в Ж-6-2 цеха Н-2-3-7, цех Н-1-а-12, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11724-АС • Локальный сметный расчет № 168-21 (2 533,86) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.05.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 117. Выполнение работ: Устройство молниезащиты,, ЦС, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 19972-ЭГ • Локальный сметный расчет № 229-23 (18 030,38) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.11.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 118. Выполнение работ: Ремонт узла ввода пром.оборотной воды, цех Н-13-14, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none"> • Проект № 11874-ТХ • Локальный сметный расчет № 328-23 (54 798,88) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> 119. Выполнение работ: Переобвязка резервуаров №1, 3, 9, цех сырья №1, АО «СНХЗ» <ul style="list-style-type: none"> • Проект Деф Вedomость № 285 • Локальный сметный расчет № 198-23 (26 981,15) – цена в базисном уровне цен 2001г • Срок выполнения работ: 30.09.2024 	

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	Итоговая стоимость работ в ценах 2001г по АО «СНХЗ» - 1 944 220,29 руб.	
5	Сроки строительства (выполнения работ, предоставления услуг)	<p>В соответствии с утвержденным графиком выполнения работ:</p> <p>начало работ: с даты подписания договора</p> <p>окончание работ: указаны в п.3</p> <p>5.1 Количество рабочих дней в неделю:</p> <p>- пн-чт с 8.00 до 17.00,</p> <p>- пт с 8.00 до 16.00 за исключением праздничных и выходных дней</p> <p>5.2 Подрядчик должен обеспечить и запланировать выполнение работ согласно п. 5.1 без учета праздничных и выходных дней. В случае неисполнения графика производства работ Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик должен оперативно обеспечить увеличение технических и людских ресурсов, а также изменение режима работы, без увеличения стоимости СМР.</p>
6	Поставка оборудования и материалов Заказчика и Подрядчика	<p>Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ должны быть новыми, ранее не использовавшимися, разрешены к применению для данных видов работ, сертифицированы в Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ на русском языке.</p> <p>Заменить материалы и применить материалы-аналоги, разрешается только с предварительного письменного согласия Заказчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены Договора. В процессе выполнения работ согласовывать с Заказчиком качество применяемых материалов поставки Подрядчика на предмет их соответствия требуемому качеству работ с оформлением акта входного контроля.</p> <p>Все строительные материалы, изделия и оборудование проходят входной контроль с участием Заказчика. Копии сертификатов материалов и оборудования, должны быть заверены держателями подлинника сертификатов, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат.</p> <p>Подрядчик должен предусмотреть складирование материалов и оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей.</p> <p>Материал, поставляемый Заказчиком, в локально-сметных расчетах принят с нулевой стоимостью.</p>
7	Требования по ПБ, ОТ, ОС, пожарной безопасности	
7.1	Требования промышленной безопасности и охраны труда	<p>Соблюдение требований, норм промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда Дочернего общества:</p> <p>1. Перед началом производства работ Исполнитель работ (подрядчик) обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц,</p>

Требование к описанию

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
7.2	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий	<p>По нормам, в соответствии с государственными стандартами, СНиП, нормативными документами Минприроды РФ и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.</p>
7.3	Требования пожарной безопасности	<p>1. При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.</p>

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
8	Требования к организации проведения работ (предоставления услуг)	<p>2. Руководители, специалисты и работники Подрядчика должны пройти обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний в соответствии с Нормами пожарной безопасности.</p> <p>3. Перед началом производства работ Исполнитель работ (подрядчик) обязан предоставить Заказчику копии приказов о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и производство работ, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих обучение и проверку знаний ответственных лиц, а также всех лиц, привлекаемых к лицензируемым работам в области пожарной безопасности, согласно постановления Правительства РФ от 9 марта 2022г. №2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», приказа МЧС РФ от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.</p>
8.1	Общие требования к организации работ	<p>Строительно-монтажные работы (СМР) производить в соответствии с проектно-сметной документацией (ремонтной документацией).</p> <p>ППР, ППРк разрабатывается подрядной организацией и согласовывается с Заказчиком.</p> <p>Требования к ППР (ППРк) указываются в зависимости от вида работ по п.4 ТЗ</p> <p>При проведении сварочных работ, требующих разработки технологической карты, сварочные работы производить по технологической карте на сварку согласно технологии сварки аттестованной в НАКС.</p>
8.2	Нормативные требования к качеству работ, их результату	<p>При производстве работ руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, федеральными законами, в том числе должны выполняться требования следующих документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проектной рабочей документацией (содержащей необходимые требования, НТД по соблюдению условий при производстве работ), указанной в п.4 ТЗ; 2. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; 3. ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования работающего под избыточным давлением»; 4. ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 7. ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ»;

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
8.3	<p>Требования по аттестации ИТР участников запроса предложений, претендующих на выполнение работ (услуг) на опасных производственных объектах Дочерних обществ</p>	<p>8. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (с изменениями на 9 ноября 2017 года);</p> <p>9. УК-СТП-43/14-2022 «Организация безопасного производства работ подрядных организаций на объектах предприятия»</p> <p>Наличие аттестации:</p> <p>- РТН № 334 от 04.09.2020г – А.1; Б1.10; Б1.11; Б9.3; Б9.4.</p> <p>- Согласно приказу Ростехнадзора от 08.11.2019 N 430, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 N 271-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. N 1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики";</p> <p>- СДАНК 02-2020;</p> <p>- ПБ-03-273-99.</p>
8.4	<p>Требования по аттестации персонала участников запроса предложений, претендующих на выполнение работ связанных с применением сварки на опасных производственных объектах Дочерних обществ</p>	<p>Персонал должен быть аттестован в соответствии с ПБ-03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" и РД 03-495-02 "Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" по соответствующим группам технических устройств опасных производственных объектов.</p> <p>Участниками предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии Свидетельств НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки; - аттестационные удостоверения НАКС специалистов сварочного производства с соответствующей областью распространения аттестации; - копии свидетельств аттестации сварочного оборудования. <p>Область распространения аттестации должна полностью соответствовать выполняемым работам.</p>
8.5	<p>Требования к выполнению работ</p>	<p>В случае возникновения аванса равному или более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, в целях обеспечения исполнения своих обязательств Подрядчик не позднее 7 календарных дней (до получения предоплаты) обязан предоставить оригинал независимой безусловной банковской гарантии на срок, превышающий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не менее чем на два месяца. Гарантирующий банк согласовывается с Заказчиком.</p>

Требование к описанию

п/п	Наименование раздела	
8.6	Требования по опыту работы по данному виду услуг	<p>Претендент должен предоставить конференц-лист с описанием опыта работы: иметь опыт выполнения работ, соответствующих виду работ, указанному в разделе 4 ТЗ.</p> <p>При этом совокупный опыт в рамках одного или нескольких договоров должен быть не менее 75 % от НМЦ по настоящей закупке за предшествующие 24 месяца до даты окончания подачи заявки на участие в настоящей закупке.</p> <p>Опыт участника закупки должен подтверждаться копиями заключенных договоров с приложением закрытых документов, подтверждающих надлежащие исполнения договорных обязательств (в копиях указанных документов участником может быть удалена конфиденциальная информация, в том числе в части коммерческой тайны).</p>
8.7	Требования к оформлению цены ТКП	<p>Коммерческое предложение участника закупки должно быть оформлено на фирменном бланке за подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, содержащее окончательную стоимость работ (цена указывается как без учета налога на добавленную стоимость, так и с учетом налогов на добавленную стоимость, уплачиваемый согласно законодательству РФ), условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии, согласие с условиями проекта договора.</p> <p>2. Расчет заявленной стоимости работ в коммерческом предложении должен быть произведен ресурсным методом (базисно-индексным методом) на основании сметной документации, указанной в п.4 технического задания, с распределением по статьям затрат, учитывающим:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заработную плату (ФОТ основных рабочих, рабочих обслуживающих механизмы и машины) • Накладные расходы и прибыль • Стоимость машин и механизмов • Материалы и оборудование Подрядчика • Материалы и оборудование Заказчика (для исключения из расчета стоимости услуг Подрядчика) • Лимитированные затраты (ВЗиС, зимнее удорожание, прочие затраты в соответствии с Методиками утвержденными приказами Минстроя и ЖКХ, требуемые для выполнения работ) • Прочие затраты (с подтверждением расчета стоимости по видам затрат) <p>3. Стоимость Материалов и оборудования Подрядчика, машин и механизмов, предложенной участником закупки должна быть указана в текущих ценах в разделительной ведомости поставки ТМЦ и оборудования Заказчиком и Подрядчиком, с подтверждением расчета их стоимости.</p> <p>4. При наличии в техническом задании нескольких объектов по лоту согласно п.4, расчет стоимости в коммерческом предложении составляется на каждый объект, общая стоимость лота указывается в коммерческом предложении.</p> <p>5. Окончательная стоимость заявки участника конкурентной закупки должна включать все затраты и расходы необходимые для исполнения Подрядчиком своих обязательств и достижения результатов работ, а также возможные риски, связанные с выполнением работ, услуг, поставкой и доставкой товаров и материалов на условиях, определенных в договоре.</p>

Требование к описанию

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
8.8	Требование к Исполнителю работ (подрядчику)	Участник запроса предложений должен заблаговременно пройти квалификационный отбор согласно заявленной области аккредитации и быть в Банке данных потенциальных контрагентов АО «СНХЗ».
8.9	Требование к ресурсам	<p>Подрядчик должен иметь количество рабочих, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих удостоверение установленного образца для проведения соответствующих работ.</p> <p>Подрядчик должен подтвердить наличие на праве собственности, аренды, ином законном основании производственно-складской базы, а также транспорта и механизмов, необходимых для выполнения работ по разделу 4, либо представить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у привлекаемых субподрядных организаций.</p> <p>Все машины, механизмы и оборудование должны находиться в рабочем состоянии.</p>
9	Условия привлечения субподрядных организаций	<p>Подрядчик имеет право привлекать к выполнению отдельного вида работ субподрядные организации только по предварительному согласованию с Заказчиком, при этом Подрядчик должен выполнять работы собственными силами не менее 50%. В случае намерения привлечения Участником открытого тендера субподрядной организации, необходимо к предложению представить необходимые документы, подтверждающие квалификацию субподрядчика (выписку из реестра СРО субподрядчика, сведения о профессиональной и деловой репутации субподрядчика, формы тендерной инструкции).</p> <p>Кандидатуры субподрядчиков подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. На момент подведения итогов тендера Подрядчик обязан предоставить перечень субподрядных организаций и подтверждающие документы на персонал субподрядчика. Подрядчик обязан применять сквозные условия в договорах с субподрядчиками.</p>
10	Требования к гарантийным обязательствам	<p>Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта законченного строителем объекта.</p> <p>Гарантийный срок в отношении поставляемых Исполнителем работ (подрядчиком) материалов, монтируемых/использующихся при выполнении Работ не может быть меньше срока гарантии завода-изготовителя.</p> <p>Исполнитель работ (подрядчик) несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.</p> <p>При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, допущенных Исполнителем (подрядчиком) при выполнении Работ, которые не позволяют Заказчику до их устранения производить нормальную эксплуатацию объекта Договора, гарантийный срок продлевается на период устранения данных недостатков.</p> <p>Устранение недостатков осуществляется Исполнителем (подрядчиком) за свой счет в максимально короткие сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не установлен сторонами.</p> <p>Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).</p>

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
11	Концепция информационной безопасности	Подрядная организация обеспечивает информационную безопасность в соответствии с Концепцией информационной безопасности АО «Росхим» и АО «СНХЗ».
12	Единая горячая линия	<p>В целях повышения эффективности мероприятий по управлению рисками, своевременного выявления и предупреждения фактов правонарушений, в т.ч. коррупционного характера, заинтересованным лицам сообщать об известных им фактах совершения (подготовки к совершению) правонарушений, в т.ч. коррупционного характера, по каналам и следующим способом передачи сообщений, обеспечивающим анонимность (Положение о «Единой горячей линии»):</p> <ul style="list-style-type: none"> • электронная почта – анонимно по электронному адресу: hotline@ruschem.ru; • телефон – анонимно сообщением на автоответчик по телефону 8 (495) 139-67-05; • почта – анонимно письмом на адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а. АО «Росхим», с пометкой «Единая горячая линия».
13	Приложения	ДСР, Проект

Согласовано:

И.о. начальника ОКС



Батманов А.А.